

17/MISZERE

Vállalkozási szerződéses feltételek II. számú módosítása

Módosításokkal egybefoglalt egységes szerkezetben

amely létrejött egyrészről a **Galga-menti Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Működtető (Üzemeltető) Társulás** (székhely: 2183 Galgamácsa, Petőfi 105., PIR törzsszám: 767817; adószáma: 15767817-2-13 bankszámlaszáma: 11742049-15767817, képviseli: Vircsák Mihály, Sztán István), mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**) másrészről

a **Ferling PR Tanácsadó és Szolgáltató Kft.** (székhely: 7621 Pécs, Mária u. 8., Cg.: 02-09-063200, adószám: 11018661-2-02, bankszámlaszám: 10400779-07703601-00000000, képviseli: Ferling József, ügyvezető), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között, az alábbi feltételek szerint.

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő az alábbi tárgyban - a Kbt. VI. fejezete alapján - a Közbeszerzési Értesítő 2010. április 21-én megjelent 45. számában **KÉ 9253/2010.** szám alatt ajánlattételi felhívást tett közzé egyszerű közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) megindítására.

A közbeszerzés tárgya:

„ASZÓD ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA” megvalósítási szakaszához kapcsolódó komplex PR kommunikációs tevékenység megtervezése és kivitelezése

2. Megrendelő a közbeszerzési eljárásban Vállalkozót hirdette ki nyertes ajánlattevőnek.
3. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a **KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0007 azonosítószámú „ASZÓD ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA”** (a továbbiakban: projekt) kapcsolatos, a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentáció II. Műszaki leírás című fejezetének. pontjaiban részletesen meghatározott tevékenységeket elvégzi, és azokról a dokumentációban foglaltak szerint jelentéseket készít.

4. Teljesítési határidők

- 4.4.1 A vállalkozó a szerződésben vállalt feladatokat az egyes eseményekhez kapcsolódóan a Megrendelővel egyeztetett időpontban, a tárgyi projekthez igazodóan az előzetes ütemezés szerinti befejezési határidővel, 2012. július 31. vállalja. Amennyiben a projekt megvalósítása során bármilyen okból a tervezett magvalósítási határidőhöz képest csúszik, a feladat a projekt teljes befejezéséig tart.
 - 4.4.2 Vállalkozó a jelen vállalkozási szerződést akkor teljesítette, ha a projekt építési munkáinak átadás-átvételi eljárásához kapcsolódó zárórendezvényt is megszervezte és lebonyolította, valamint elhelyezésre kerültek a „D” típusú táblák.
 - 4.4.3 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó többi, a közbeszerzési műszaki leírásban részletezett **PR feladatainak** részteljesítéséről a felek negyedévente részteljesítési jegyzőkönyvet vesznek fel. Megrendelő a részteljesítési jegyzőkönyveket – a jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározott feltételeknek megfelelő (szerződésszerű) részteljesítés esetén – írja alá.
5. Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles Megrendelő utasításai szerint eljárni. Ha Megrendelő célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni.







6. Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően jogosult. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
7. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 3. pontjában meghatározott feladatok elvégzéséért Vállalkozót összesen az alábbi összegű vállalkozói díj illeti meg:

Nettó megbízási díj Ft	11 280 000 Ft
25 % ÁFA (Ft)	2 820 000 Ft
Bruttó megbízási díj (Ft)	14 100 000 Ft

Azaz: 11 280 000,- Ft. + 25% Áfa, összesen 14 100 000,- Ft., azaz Tizennégymillió-egyszázezer Forint.

A jelen pont szerinti vállalkozói díj Vállalkozó valamennyi, a szerződésszerű teljesítéséhez szükséges költségét tartalmazza, Vállalkozó egyéb díjazásra, költségtérítésre nem jogosult.

8. A 7. pontban meghatározott vállalkozói díj a jelen szerződés 3. pontjában meghatározott egyes feladatok elvégzéséért az alábbi megosztásban részszámlák benyújtásával illeti meg Vállalkozót:

Feladat meghatározása	Teljesítési és számlázási ütemterv					Összesen (darab)
	2010 2. félév	2011 1. félév	2011 2. félév	2012 1. félév	2012. III. negyedév	
Kommunikációs terv készítése	1					1
Információs központ és/vagy információs zöldszám működtetése, valamint önálló internetes honlap	folyamatos	folyamatos	folyamatos	folyamatos	folyamatos	1
Sajtótájékoztató	1			1		2
Sajtóközlemény	2	1	2	2	1	8
Sajtómegjelenések generálása	4	3	3	3	1	14
Korábbi sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése	1					1
Sajtómegjelenések összegyűjtése	5	6	6	6	1	24
Sajtóelemzés				1		1
Tájékoztatósi tábla „B” típus		Csatorna beruházással érintett településenként 1 db+1db a szennyvíztisztító telepen				8
Kockázatok folyamatos figyelése, esetleges krízismenedzsment	folyamatos	folyamatos	folyamatos	folyamatos	folyamatos	1
Információs anyagok, kiadványok készítése	1400		1400			2800
Reklámajándék	1000					1000
Fotódokumentáció	folyamatos	folyamatos	folyamatos	folyamatos	folyamatos	1 album

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Feladat meghatározása	Teljesítési és számlázási ütemterv					
	2010 2. félév	2011 1. félév	2011 2. félév	2012 1. félév	2012. III. negyedév	Összesen (darab)
készítése						
Közvélemény-kutatás	350 fő			350 fő		700 fő
EU támogatásra utalás	folyamatos	folyamatos	folyamatos	folyamatos	folyamatos	24
Weblap készítése	1					1
Weboldal folyamatos frissítése, webhosting, tartalom menedzsment	folyamatos	folyamatos	folyamatos	folyamatos	folyamatos	24
Véleményvezérek és civil szervezetek számára fórum szervezése	7					7 (településenként 1 alkalommal)
Lakossági fórum	7			7		Településenként min 1-2 alkalommal
Projektzáró rendezvény					1	1
Véleményvezérek és civilek számára nyílt nap szervezése					1	1
Emlékeztető tábla „D” típus					településenként 1db+1 db a szenny víztisztító telepen	8
Televízió (fizetett megjelenés)					1	1
Internet (fizetett megjelenés)		2	2	2	4	10
Nyitórendezvény		1				1
Kisebb értékű szóró-reklámajándékok készítése a meghatározott kommunikációs elemekkel		200				200
Számla nettó összege (Ft)	2 820 000 Ft	2 820 000 Ft	2 820 000 Ft		2 820 000 Ft	11 280 000 Ft

Esedékesség	A szerződési feltételek 10. pontja szerinti munkadíj %-a	Számla nettó összege
2010.II. félév	25	2 820 000 Ft
2011.I. félév	25	2 820 000 Ft
2011.II. félév	25	2 820 000 Ft
2012.III. negyedév-zárójelentés	25	2 820 000 Ft
összesen:	100	11 280 000 Ft

9. A vállalkozói számlákat a Megrendelő a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága, - mint Közreműködő Szervezet - útján átutalással egyenlíti ki, a szerződésszerű teljesítéstől számított 60 napon belül. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő előleget nem ad.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

A szolgáltatást az Európai Unió Kohéziós Alapja 84,365187 %-ban, a magyar költségvetés 15,634813 %-ban együttesen finanszírozza.

A kifizetéseknél a megbízó az önrészt - 15,634813 % + ÁFA teljes összege - fizeti meg, míg a számla nettó összegének 84,365187 %-t a Közreműködő Szervezet közvetlen szállítói finanszírozással teljesíti.

- 10.** Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a kommunikációs terv vagy a szerződés teljesítése során készített egyéb irat előző pont szerinti felhasználását megakadályozza, vagy korlátozza.
- 11.** Szerződő felek kötelezettséget vállalnak a projekt megvalósítására irányuló együttműködésre, ennek érdekében szoros kapcsolatot tartanak. Kapcsolattartó személy a

Megrendelő részéről:

Név: Vircsák Mihály
Cím: 2183 Galgamácsa, Petőfi utca 105.
Telefon: (28) 489-002
Fax: (28) 579-015
E-mail: korjegyzoseg2183@vipmail.hu

Vállalkozó részéről:

Név: Zubán Zoltán
Cím: 7621 Pécs, Mária u. 8.
Telefon: (72) 512-373
Fax: (72) 518-269
Mobil: 20 / 958-6295
E-mail: zuban.zoltan@ferling.hu


- 12.** Megrendelő a jelen szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban - a jelen szerződés 22. pontjában meghatározott eset kivételével - az elállás időpontjáig a Vállalkozó által elvégzett munka ellenértékét, valamint az elállás folytán Vállalkozót ért kárt megtéríteni.
- 13.** Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során a Vállalkozó a pénzügyi és teljesítési ütemtervénél bármely időszakban késedelembe esik, amelyért Vállalkozó felelős, Vállalkozónak késedelmi kötbért kell fizetnie Megrendelő részére. A késedelmi kötbér mértéke 300 000 Ft/nap. A késedelmi kötbér a számlateljesítésbe beszámítható. A késedelmi kötbér maximuma a nettó vállalási díj 25%-a.
- 14.** A vállalkozó a szerződés megkötésének napjáig 500 000 Ft jóteljesítési biztosítékot köteles szolgáltatni, melynek a projekt zárásáig érvényben kell maradnia. A jóteljesítési garancia teljesíthető a Kbt 53.§ (6) bekezdésének a) pontja alapján a Megrendelő számlájára történő átutalással, bankgaranciával, vagy a vállalkozó biztosítójának kézfizető kezességvállalási nyilatkozatával.
- 15.** Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés időtartama alatt folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
- 16.** A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködnek.
- 17.** Felek a jelen szerződést kizárólag a Kbt. 303. §-ában foglaltak és a Ptk. rendelkezései szerint módosíthatják.
- 18.** Vállalkozónak és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéskötéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

- 19.** Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé. Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy a Kbt. 73. §-ának (2) bekezdése szerint nem korlátozható, illetve nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan információ nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.
- 20.** Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Vállalkozó vállalja, hogy az esetleges vizsgálat esetén az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal részére a kért felvilágosítást megadja, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és szükség esetén másolatban átadja.
- 21.** Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen vállalkozási szerződés teljesítése céljából, a jelen vállalkozási szerződésen alapuló szerződéseiben a Kbt. 305. § (1) - (3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti előírásokat érvényesíti.
- 22.** Szerződő Felek a Kbt. 99. §-ára tekintettel megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés, valamint mellékletei, és a közbeszerzési eljárás egyéb releváns dokumentumai között tartalmi ellentmondás állna fenn, akkor az értelmezés során a dokumentumok alábbi sorrendje érvényesül.
1. ajánlattételi felhívás
 2. dokumentáció
 3. Vállalkozó ajánlata.
- 23.** A szerződést az alábbiakban felsorolt, egymástól el nem választható okmányok képezik, melyek érvényessége csak együttesen áll fenn:
1. Jelen vállalkozási szerződés
 2. Ajánlattételi felhívás
 3. Vállalkozó ajánlata

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen megállapodást felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 6 eredeti magyar nyelvű példányban írták alá.

Galgamácsa, 2011. január




Megrendelő

Galga-menti Víziközmű Beruházást
Lebonyolító és Működtető (Üzemeltető)
Társulás

2183 Galgamácsa, Petőfi u. 105.

1.

Ferling PR Kft.
7621 Pécs, Mária u. 8.



Vállalkozó



Megrendelő

Mellékletek:

1. melléklet: Ajánlattételi felhívás (12 oldal)
2. melléklet: Vállalkozó ajánlata (Ajánlati dokumentáció 109 oldal + hiánypótlás 5 oldal)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]